Obra: Projeto Padrdo FNDE - CONSTRUGAO BLOCO BIBLIOTECA/INFORMATICA

Data Base Sinapi: 08/2021

Municipio: Paim Filho

DATA-01/09/2021

Enderego: Rua 8 de Margo esq. ¢/ Av. Afonso Dal Molin

BDI= 24,69% |

Planilha Orgamentaria

4813 1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m? 2,24 225,00 280,55 628,44
93358 1.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 23,10 64,60 80,55 1.860,70
93382 1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m? 23,10 26,07 32,51 750,90
Subtotal item 1.0 RS  3.240,04
2.1 FUNDAGOES
96616 211 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 m? 4,21 485,18 604,97 2.546,93
96545 212 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 36,97 16,64 20,75 767,07
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA @ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
3
96558 213 AF_11/2016 m 1,26] 522,48 651,48 820,87
2.2 VIGAS
96546 222 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 274,93 15,03 18,74 5.152,44
96547 223 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 46,22 1277 15,92 735,96
96543 224 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 70,22 17,21 21,46 1.506,86
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ANGAMENTO, ]
96555 225 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m 4,28 554,74 691,71 2.960,50
23 FORMAS
92270 23.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m? 58,80 107,65 134,23 7.892,65
24 PILARES
ya1 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO ‘ 7231 1867 134975
92778 o TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 8 ! 14,97 . T
942 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO ‘ 39.48 1575 62322
92779 o TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 8 ! 12,66 ’ ’
943 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO ‘ 30,58 2276 695.88
92775 o TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 & ! 18,25 ’ ’
92718 944 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES ms 130 741,19 96355
MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 594,43

Subtotal item 2.0

R$ 26.015,67

3.1 FIOS E CABOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
91835 3.1.1 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 90,00 8,87 11,06 995,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
91926 3.1.2 INSTALACAO. AF_12/2015 m 100,00 3,80 4,74 473,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
91924 3.13 INSTALACAO. AF_12/2015 m 60,00 2,57 3,20 192,27




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

91930 3.1.4 INSTALACAO. AF_12/2015 m 94,00 867 10,81 1.016,20
3.2 INTERRUPTOR
91956 321 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MOPULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA|un | 200 4227 169.08
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ! 33,90 § !
3.3 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR
92002 331 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |un I 1500 1576 686,42
AF_12/2015 ’ 36,70 i i
3.4 CAIXA DE DISJUNTORES
101877 341 QUADRO DE DISTRIBUICAO D~E ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - un | 500 433 10865
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ! 43,57 ! !
3.5 LUMINARIAS
39385 3.5.1 LUMINARIA LED PLAFON DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM un 12,00 20,45 25,50 305,99
3.6 REDE LOGICA
91868 361 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAYEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - " 90,00 1492 134041
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i 11,98 § i
91881 363 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - un 15.00 1315 19732
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ! 10,55 § i
39211 3.6.4 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO cj 15,00 1,53 1,91 28,62
11902 3.6.5 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM m 45,00 1,48 1,85 83,04
39599 3.6.6 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 m 62,00 2,10 2,62 162,35
98307 3.6.7 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 un 8,00 45,71 57,00 455,97
98308 3.6.8 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 un 3,00 29,11 36,30 108,89
3.7 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
96973 3.7.1 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017  |m 10,00 25,60 31,92 319,21
mercado 3.7.2 CONJUNTO TERMINAL AEREO, PRESILHAS E FIXAGAO un 2,00 31,63 39,44 78,88
mercado 3.7.3 CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES un 2,00 73,00 91,02 182,05
mercado 3.7.4 EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 16S. un 1,00 255,49 318,57 318,57
Subtotal item 4.0 RS 7.227,13
4 PAREDES E PAINEIS
4.1 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
4.1.1 PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM [m? 100,06 84,20 8.425,37
87491 BETONEIRA. AF_06/2014 67,53
93188 412 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 3,00 58,49 72,93 175,47
93187 4.1.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 10,40 74,18 92,50 771,47
4.2 LAJE - -
421 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO e 7700 10053 6.45491
3742 ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) ! 83,83 § §
92723 422 QONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM | 385 479,02 597,29 184423
AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
423 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, e 77,00 17,59 108647
10917 ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM 14,11
43 IMPERMEABILIZACOES
98557 4.3.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 |m2 | 35,66 40,51 50,51 1.444,59
Subtotal item 5.0 RS 20.202,50
5 ESQUADRIAS

MADEIRA




KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE

91016 5.1.1 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E  |un 2,00 1.237,54 2.475,07
INSTALACAO. AF_12/2019 992,49
5.2 METALICAS
521 JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E fINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE m2 11.52 910.85 8.415.24
94559 VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ! 730,49 ! !

Subtotal item 6.0

R$ 10.890,32

6.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

94204 6.1.1 ° + TIPO COLONIAL, CO ' 0 s m? 120,32 50,95 63,53 7.643,88
VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS

94221 6.1.2 MR o¢ ¢ ( ’ ) 0S| 28,80 27,07 625,25
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 21,71
FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS

92567 6.1.3 AG STALAGAO DE ES 0 0sco m? 120,32 29,96 2.891,29
QUE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 24,03

Subtotal item 7.0

R$ 11.160,41

71 MASSA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM -
87905 711 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m 200,12 6,91 8,62 1724,25
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA -
87775 712 |MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m 200,12 45,41 56,62 11.331,14
7.2 ACABAMENTO
87242 721  |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30X30CM), | . 3420 195,55 24383 £.338,03
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014

Subtotal item 8.0

R$ 21.394,42

8.1 CONTRAPISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMIENTO E ARETA], PREPARO MECANICO COM BETONETRA 400 T, APLICADO |
87755 811 [Em AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 m 77,00 38,07 47,47 3.655,15
8.2 CAMADA IMPERMEABILIZADORA
2
95241 821 | ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |m | 77,00 23,31 29,07 2.238,02
8.3 ACABAMENTO
751 521 |REVESTIVENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 45X45 CM APLICADAEM | 7091 912 1878 345890
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
88649 832 |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014  |m 44,90 6,45 8,04 361,11
8.4 CALCADA EM CONCRETO
20950 241 | CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMEENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400L, | 208 o014 o767
- APLICADO EM AREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 m / 72,29 g 275

Subtotal item 9.0

R$ 11.789,97

9.1 PAREDES E TETO
88485 9.1.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 129,21 2,37 2,96 381,84
88489 9.1.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 m? 129,21 14,27 17,79 2.299,07
88484 9.1.3 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 77,00 2,37 2,96 227,55
88488 9.1.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 77,00 15,78 19,68 1.515,06

9.2 ESMALTE

921 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. o 2564 159 566 60
102219 AF_01/2021 ’ 12,75 ’ '




Subtotal item 10.0 RS  4.990,11

10.1  [VIDROS
10492 [10.1.1  |VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO [ | 15 119,99 149,62 1.723,57
Subtotal item 11.0 R$ 1.723,57
Custo TOTAL]| RS 118.634,15
Paim Filho, 27 de dezembro de 2021
ADRIANA SCHENATTO CAROLINE MIOLA GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO

ENG. CIVIL CREA-91580-D

ENG. CIVIL CREA-RS 244903 PREFEITO MUNICIPAL




