
BDI= 24,69%

SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR BDI TOTAL

1

93358 1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 8,86 64,60 80,55                     713,67                    

96995 1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 5,54 39,16 48,83                     270,51                    

93382 1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 4,50 26,07 32,51                     146,28                    

1.130,46R$        

2

2.1

96545 2.1.1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 52,14
16,64

20,75                     1.081,82                

96558 2.1.2
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016 m³ 1,51
522,48

651,48                   983,74                    

2.2

96546 2.2.1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 199,91 15,03 18,74                     3.746,49                

96543 2.2.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 79,46
18,16

22,64                     1.799,27                

96555 2.2.3
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 3,65 554,74 691,71                   2.524,72                

2.3 FORMAS

96533 2.3.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 42,50 76,62 95,54                     4.060,34                

2.4

92884 2.4.1 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 7,40 14,89 18,57                     137,39                    

92775 2.4.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 23,10 18,25 22,76                     525,66                    

92718 2.4.3

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 

DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015
m³ 2,70 594,43 741,19                   2.001,23                

16.860,67R$     

Planilha Orçamentária

MOVIMENTO DE TERRAS

Subtotal item 1.0

ESTRUTRAS

FUNDAÇÕES

VIGAS

PILARES

Subtotal item 2.0

Endereço: Rua 8 de Março esq. c/ Av. Afonso Dal Molin

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, SANITÁRIOS E COBERTURA DE ACESSO  - ESCOLA NOVA

Obra: Projeto Padrão FNDE - CONSTRUÇÃO SANITÁRIOS Data Base Sinapi: 08/2021

Município: Paim Filho DATA-05/507/2021



3

3.1

91926 3.1.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 40,00                      3,74 4,66                       186,54                    

91924 3.1.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 70,00                      2,52 3,14                       219,95                    

91928 3.1.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 45,00 6,19                    7,72                       347,32                    

3.2

92027 3.2.1
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 2,00 51,96                  64,79                     129,58                    

3.3

101877
3.3.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 1,00 36,55                  45,57                     45,57                      

3.4

39385 3.4.1 LUMINARIA LED PLAFON DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM un 12,00 21,04                  26,23                     314,82                    

3.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

72253 3.5.1 CABO DE COBRE NÚMERO 35MM2 m 10,00 22,43                  27,97                     279,68                    

mercado 3.5.2 CONJUNTO TERMINAL AÉREO, PRESILHAS E FIXAÇÃO un 2,00 31,63                  39,44                     78,88                      

mercado 3.5.3 CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES un 2,00 73,00                  91,02                     182,05                    

1.784,39R$        

4

4.1

89957 4.1.1
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
un 16,00 116,55 145,33                   2.325,22                

89402 4.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 20,00 9,51 11,86                     237,16                    

6024 4.1.3 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) un 4,00 84,79 105,72                   422,90                    

86901
4.1.4

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 8,00
121,03

150,91                   1.207,30                

102253 4.1.5
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 m² 23,00
705,02

879,09                   20.219,06              

11795 4.1.6
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM m² 6,45
522,64

651,68                   4.203,33                

28.614,97R$     

5

5.1

INTERRUPTORES E TOMADAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

FIOS E CABOS

CAIXA DE DISJUNTORES

LUMINÁRIAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBULAÇÃO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TUBULAÇÃO

Subtotal item 3.0

Subtotal item 4.0



89707 5.1.1
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 2,00 38,09 47,49                     94,99                      

mercado 5.1.2 PONTO DE ESGOTO COMPLETO COM TUBULAÇÃOES E  CONEXÕES un 16,00 100,00                124,69                   1.995,04                

10422 5.1.3 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA un 8,00 302,68 377,41                   3.019,29                

mercado 5.1.4 CAIXA DE PASSAGEM un 2,00 250,00                311,73                   623,45                    

5.732,77R$        

6

6.1

87491
6.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
m² 100,10 67,53 84,20                     8.428,74                

93188 6.1.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 2,40 58,49 72,93                     140,38                    

93187
6.1.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 2,80

74,18
92,50                     207,70                    

6.2 LAJE

3742
6.2.1

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 

100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) m² 45,15
83,83

104,53                   3.784,92                

6.3

98557 6.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 27,33 40,51 50,51                     1.107,14                

13.668,88R$     

7

7.1

91016
7.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
un 2,00 992,49 1.237,54               2.475,07                

7.2 ALUMINIO

91338
7.2.1

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 11,76 775,45 966,91                   11.370,85              

7.3

 
7.3.1

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,00 730,49 910,85                   1.821,70                

15.667,61R$     

8

8.1

94204 8.1.1
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 58,06 50,95 63,53                     3.688,53                

Subtotal item 5.0

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA

Subtotal item 7.0

COBERTURA/FORRO

TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA

IMPERMEABILIZAÇÕES

Subtotal item 6.0

ESQUADRIAS

MADEIRA

METÁLICAS



94221 8.1.2
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 21,35 21,71 27,07                     577,95                    

92567 8.1.3

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
m² 196,00 24,03 29,96                     5.872,75                

94228 8.1.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 15,25
107,88

134,52                   2.051,36                

12.190,59R$     

9

9.1

87905 9.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014
m² 195,15 6,91 8,62                       1.681,43                

87775 9.1.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014
m² 195,15 45,41 56,62                     11.049,73              

MERCADO 9.1.3 REBOCO m² 84,30 21,32                  26,58                     2.241,02                

9.2

87242 9.2.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 m² 93,84
195,55

243,83                   22.881,13              

37.853,31R$     

10

10.1

87755 10.1.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 m² 32,41 38,07 47,47                     1.538,49                

10.2

95241 10.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07/2016 m² 51,57 23,31 29,07                     1.498,89                

10.3

87251 10.3.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m² 32,41
39,12

48,78                     1.580,92                

88649 10.3.2
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_06/2014 m 34,30
6,45

8,04                       275,86                    

10.4

90950 10.4.1
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014
m² 14,64

72,29
90,14                     1.319,63                

6.213,78R$        

11

11.1

MASSA

ACABAMENTO

Subtotal item 8.0

REVESTIMENTO

Subtotal item 9.0

PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO

CAMADA IMPERMEABILIZADORA

ACABAMENTO

CALÇADA EM CONCRETO

Subtotal item 10.0

PINTURAS

PAREDES E TETO



88485 11.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 53 2,03 2,53                       134,15

88489
11.1.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 m² 53
14,27

17,79                     943,04

88484 11.1.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 45,15 2,37 2,96                       133,43

88488
11.1.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 45,15

15,78
19,68                     888,38

11.2

102220
11.2.1

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 m² 17,10
12,10

15,09                     258,00                    

7306 11.2.3 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO m² 1,80 38,54 48,06                     86,50                      

2.443,49R$        

12

12.1

10492 12.1.1 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO m² 1,80 119,99 149,62                   269,31                    

11186 12.1.2 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 9,9 343,99 428,92                   4.246,32                

4.515,63R$        

Paim Filho, 27 de dezembro de 2021

ADRIANA SCHENATTO                                                    CAROLINE MIOLA GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO

ENG. CIVIL CREA-91580-D                                             ENG. CIVIL CREA-RS 244903 PREFEITO MUNICIPAL

146.676,55R$                                  

VIDROS

Subtotal item 12.0

VIDROS

Subtotal item 11.0

ESMALTE

Custo TOTAL


