PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS

OBRA: CONSTRUGCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA VACARIA COM BLOCOS INTERTRAVADOS.

Data de preco: Dezembro/2021 planilha desonerada

Planilha Orcamentaria BDI: 25,00%
PAVIMENTACAO RUA VACARIA SINAP-12/21
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. CUSTO (R$) | PRECO BDI (R$) VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 4813 SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, me 088 225,00 081.25 810,00
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Subtotal 810,00
3 PAVIMENTACAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
31 |SINAPI 94274 |PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE m 315,00 51,68 64,60 20.349,00
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
32 |SINAPI 92398 |EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 1080,00 66,00 82,50 89.100,00
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
34  |SINAPI 97084  [COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU m2 1080,00 0,55 0,69 742,50
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
Subtotal 110.191,50
Valor TOTAL com BDI 111.001,50
PAIM FILHO, 31 DE JANEIRODE 2022
ADRIANA SCHENATTO GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO CAROLINE MIOLA

Eng Civil CREA/RS 91580
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