
Planilha Orçamentária BDI: 25,00%

PAVIMENTAÇÃO RUA VACARIA

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO BDI (R$)  VALOR (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
m² 2,88               225,00                 281,25                    810,00                        

Subtotal                         810,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VACARIA COM BLOCOS INTERTRAVADOS.

Data de preço: Dezembro/2021 planilha desonerada

SINAP-12/21

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 315,00 51,68                   64,60                      20.349,00                   

3.2 SINAPI 92398 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 1080,00                     66,00 82,50                      89.100,00                   

3.4 SINAPI 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 1080,00                       0,55 0,69                        742,50                        

Subtotal                  110.191,50 

Valor TOTAL com BDI 111.001,50                 

PAIM FILHO, 31  DE JANEIRODE 2022

   ADRIANA SCHENATTO                                                 CEZAR OLIMPIO ZANDONÁGENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO CAROLINE MIOLA

    Eng Civil CREA/RS  91580                                                    PREFEITO MUNICIPAL Eng Civil CREA/RS  244903
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