Obra: Projeto Padrido FNDE - CONSTRUGCAO SANITARIOS Data Base Sinapi: 08/2021

Municipio: Paim Filho DATA-05/507/2021
Enderego: Rua 8 de Margo esq. ¢/ Av. Afonso Dal Molin | | BDI=24,69%
Planilha Orgamentaria

93358 11 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 8,86 64,60 80,55 713,67
96995 12  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 5,54 39,16 48,83 270,51
93382 13 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 m? 4,50 26,07 32,51 146,28
Subtotal item 1.0 RS 1.130,46
2.1 |FUNDAGOES
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM:.
96545 211 (aF 062017 kg 52,14 16,64 20,75 1.081,82
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA EANCAMENTO, ADENSAMENTO E )
96558 212 |ACABAMENTO. AF.11/2016 m 1,51 522,48 651,48 983,74
2.2 VIGAS
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
96546 221 |af 06/2017 ke 199,91 15,03 18,74 3.746,49
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
96543 222 (aF 06/2017 kg 79,46 18,16 22,64 1.799,27
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICAT| _
96555 2.2.3 | ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m 3,65 554,74 691,71 2.524,72
2.3 FORMAS
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA -
96533 23.1 |SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m 42,50 76,62 95,54 4.060,34
24 PILARES
92884 241 |ARMACGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 7,40 14,89 18,57 137,39
62775 54 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA | 7310 1895 5 76 595 66
“*“ |EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 g ' ' ’ '
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA
92718 543 |DEPILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m? 270 594,43 741,19 2.001,23
AF_12/2015
Subtotal item 2.0 RS 16.860,67




- INSTALACOES ELETRICAS
3.1 FIOS E CABOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO; 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
91926 3.1.1  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 40,00 3,74 4,66 186,54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
91924 3.1.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 70,00 2,52 3,14 219,95
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
91928 3.1.3  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 45,00 6,19 7,72 347,32
3.2 |INTERRUPTORES E TOMADAS
TNTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
92027 3.2.1 g PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 un 2,00 51,96 64,79 129,58
3.3 |CAIXA DE DISIUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
101877 3.3.1 |DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 1,00 36,55 45,57 45,57
3.4 |LUMINARIAS
39385 3.4.1 [LUMINARIA LED PLAFON DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM un 12,00 21,04 26,23 314,82
3.5 [SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
72253 3.5.1 |CABO DE COBRE NUMERO 35MM2 m 10,00 22,43 27,97 279,68
mercado  |3.5.2 |CONJUNTO TERMINAL AEREO, PRESILHAS E FIXACAO un 2,00 31,63 39,44 78,88
mercado  |3.5.3 |CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES un 2,00 73,00 91,02 182,05
Subtotal item 3.0 RS 1.784,39
- INSTALACOES HIDRAULICAS
4.1 |TUBULAGAO
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
89957 411 ; un 16,00 116,55 145,33 2.325,22
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
TUB A A A -
49102 41, |TUBO, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA N 20,00 051 1186 237,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
6024 4.1.3 |REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)  [un 4,00 84,79 105,72 422,90
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
86901 414 |\NSTALACAO. AF_01/2020 un 8,00 121,03 150,91 1.207,30
BIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM )
102253 [415 |ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 m 23,00 705,02 879,09 20.219,06
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS )
11795 416 [eQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5% CM m 6,45 522,64 651,68 4.203,33
Subtotal item 4.0 RS 28.614,97
INSTALACOES SANITARIAS
5.1 |TUBULACAO




CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
89707 51.1 - un 2,00 47,49 94,99
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 38,09
mercado 51.2 |PONTO DE ESGOTO COMPLETO COM TUBULACAOES E CONEXOES un 16,00 100,00 124,69 1.995,04
10422 51.3 |BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA un 8,00 302,68 377,41 3.019,29
mercado  |5.1.4 |CAIXA DE PASSAGEM un 2,00 250,00 311,73 623,45
Subtotal item 5.0 RS 5.732,77
6 PAREDES E PAINEIS
6.1 ALVENARIA
ATVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM
6.1.1 |(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E m2 100,10 67,53 84,20 8.428,74
87491 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
93188 6.1.2 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 2,40 58,49 72,93 140,38
93187 6.1.3  |yERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 |M 2,80 74,18 92,50 207,70
6.2 LAJE
TAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS] PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE | _
3742 6.2.1 1100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) m 45,15 83,83 104,53 3.784,92
6.3 IMPERMEABILIZACGES
98557 6.3.1 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m? | 27,33 40,51 50,51 1.107,14
Subtotal item 6.0 RS 13.668,88
ESQUADRIAS
7.1 MADEIRA
KTT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, S0X210CM,
211 |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM |, 2,00 992,49 1.237,54 2.475,07
91016 FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
7.2 ALUMINIO
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - )
91338 7.2.1  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 m 11,76 775,45 966,91 11.370,85
7.3 |METALICAS
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
7.3.1  |ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E [m? 2,00 730,49 910,85 1.821,70
INSTALACAO. AF_12/2019
Subtotal item 7.0 RS 15.667,61
COBERTURA/FORRO
8.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
94204 8.1.1 m? 58,06 50,95 63,53 3.688,53

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019




CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CALE
94221 8.1.2 | AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 21,35 21,71 27,07 577,95
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
92567 8.1.3 TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO m? 196,00 24,03 29,96 5.872,75
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
94228 814 |TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 m 15,25 107,88 134,52 2.051,36
Subtotal item 8.0 RS 12.190,59
REVESTIMENTO
9.1 MASSA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
87905 9.1.1 |FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. |2 195,15 6.91 862 168143
AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
87775 912 |L APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 |2 195,15 45,41 56,62 11.049,73
MM. AF_06/2014
MERCADO [9.1.3 |ReBOCO m? 84,30 21,32 26,58 2.241,02
9.2 |ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM -
87242 9:2.2 |(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014 m 93,84 195,55 243,83 22.881,13
Subtotal item 9.0 RS 37.853,31
10 PAVIMENTACI\O
10.1 [CONTRAPISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA | _
87755 1021 1400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 |™ 3241 38,07 47,47 1.538,49
10.2 |CAMADA IMPERMEABILIZADORA
TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAIES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE S| _
95241 1021 [ep. af 07/2016 m 51,57 23,31 29,07 1.498,89
10.3 |ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIVIENSOES 45%45 | _
87251 103.1 1M APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m 3241 39,12 48,78 1.580,92
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS T1PO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
88649 1032 [45x45cMm. AF_06/2014 m 34,30 6,45 8,04 275,86
10.4 [CALCADA EM CONCRETO
50050 . CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM | ] % 11063
> 10-4-1 1ETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014  |™ 14,64 72,29 114 1.319,
Subtotal item 10.0 RS 6.213,78
11 PINTURAS

111

PAREDES E TETO




88485 11.1.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 53 2,03 2,53 134,15
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. -
28489 1112 |ar 06/2014 m 53 14,27 17,79 943,04
88484 11.1.3 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 45,15 237 2,96 133,43
38438 11.1.4 |ApLIcACKO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 |™” 45,15 15,78 19,68 888,38
11.2 |ESMALTE
BINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 -
102220 1121 |pemEos. AF 01/2021 m 17,10 12.10 15,09 258,00
7306 11.2.3 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO m? 1,80 38,54 48,06 86,50
Subtotal item 11.0 RS  2.443,49
12 VIDROS
12.1 |VIDROS
10492 12.1.1 |VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAQ m2 1,80 119,99 149,62 269,31
11186 12.1.2 |ESPELHO CRISTALE =4 MM m? 9,9 343,99 428,92 4.246,32
Subtotal item 12.0 RS 4.515,63
Custo TOTAL| RS 146.676,55

Paim Filho, 27 de dezembro de 2021

ADRIANA SCHENATTO
ENG. CIVIL CREA-91580-D

CAROLINE MIOLA
ENG. CIVIL CREA-RS 244903

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL




