
Planilha Orçamentária BDI:

Ginásio de esportes

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

1 MATERIAIS

1.1 4930 SINAPI-I
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM 
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL (3 PORTAS DE 55X170 
FIXADAS À 20CM DO PISO)

M² 2,81            542,89              542,89                1.522,81                

1.2 4930 SINAPI-I PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM 
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL (2 PORTAS DE 80x210)

M² 3,36            542,89              542,89                1.824,11                

1.3 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00            673,87 673,87                673,87                   

1.4 6142 SINAPI-I CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM 
TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 4,00            10,05                10,05                  40,20                     

1.5 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00            265,91              265,91                797,73                   

1.6 86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00            262,63              262,63                262,63                   

1.7 32 SINAPI-I
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO (2 BARRAS)

KG 5,88            11,06                11,06                  65,03                     

1.8 371 SINAPI-I ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E 
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS (25 SACOS)

KG 625,00        0,66                  0,66                    412,50                   

1.9 536 SINAPI-I REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (PISO)

M² 40,00          31,90                31,90                  1.276,00                

1.10 537 SINAPI-I REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM3 (PAREDE)

M² 80,00          31,90                31,90                  2.552,00                

1.11 34357 SINAPI-I
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

KG 15,00          3,58                  3,58                    53,70                     

1.12 36223 SINAPI-I
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 4,00            176,97              176,97                707,88                   

1.13 4351 SINAPI-I
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 4,00            18,02                18,02                  72,08                     

1.14 12296 SINAPI-I
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

UN 1,00            5,06                  5,06                    5,06                       

1.15 36365 SINAPI-I
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)

M 12,00          41,90                41,90                  502,80                   

1.16 9868 SINAPI-I
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

M 12,00          5,67                  5,67                    68,04                     

1.17 1.01 COTAÇÃO
ACRÍLICO BRANCO FOSCO PREMIUM 18 LITROS

UN 3,00            433,00              433,00                1.299,00                

1.18 1.02 COTAÇÃO
TINTA PARA PISO (ACETINADO) PREMIUM 18 LITROS

UN 2,00            334,00              334,00                668,00                   

1.19 1.03 COTAÇÃO
ESMALTE POLIURETANO CONCENTRADO ALTA PERFORMANCE CINZA GALÃO 3,6 LITROS

UN 11,00          250,00              250,00                2.750,00                

1.20 1.04 COTAÇÃO
DILUENTE POLIURETANO 5 LITROS

UN 5,00            220,00              220,00                1.100,00                

1.21 1.05 COTAÇÃO
ENDURECEDOR POLIURETANO 1 LITRO

UN 1,00            129,00              129,00                129,00                   

Subtotal                16.782,44 

3 MÃO DE OBRA

3.1 1,01 COTAÇÃO MÃO DE OBRA UN 1,00            15.000,00         15.000,00           15.000,00              

Subtotal                15.000,00 

Valor TOTAL 31.782,44              

PAIM FILHO, 20 DE JUNHO DE 2022

                                                GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO MICHEL OSTROSKI

                                                   PREFEITO MUNICIPAL ENGº CIVIL CREA/RS  248375
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Obra: Reforma dos banheiros do Ginásio de esportes
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