



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TROCA DA COBERTURA DA CRECHE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TROCA DA COBERTURA DA CRECHE	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO - RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TROCA DA COBERTURA DA CRECHE									65.832,16	
1.			TROCA DE COBERTURA DA CRECHE					-	65.832,16	
1.1.			COBERTURA					-	65.832,16	
1.1.1.	Composição	02	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	528,40	2,88	BDI 1	3,64	1.923,38	RA
1.1.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	199,30	95,98	BDI 1	121,29	24.173,10	RA
1.1.3.	Composição	01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO, CUMEEIRA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. AF_07/2019	M2	528,40	59,51	BDI 1	75,20	39.735,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAIM FILHO - RS
Local
terça-feira, 26 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MICHEL OSTROSKI
CREA/CAU: CREA RS248375
ART/RRT: 0

RECURSO
↓